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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania:
., Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wadowice Gorne.” Lokalizacja
projektu: Wadowice Goérne — Gmina Wadowice Gorne, woj. podkarpackie. Podstawowe

opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez:
Biuro Projektowe ,,BIOMONT” Jan Kon 39-200 Degbica, ul. Drogowcow 14.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
Specyfikacjami Technicznymi.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajacego
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow nastepuje
dzieki sile cigzkosci.
Kanalizacja ciSnieniowa - System kanalizacyjny, w ktérym przepltyw S$ciekoOw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki doprowadzane sa grawitacyjnie do
zbiornika retencyjnego pompowni, z ktorej przez zespdt pompowy przepompowywane sg
przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekow.
Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.
Kanal boczny - kanal doprowadzajacy scieki do kanatu zbiorczego, przeznaczony do wiaczania
przykanalikow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Kolektor glowny — kanal przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanalow oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenie ich do odbiornika
Komora startowa — Komora z ktorej urzadzenie rozpoczyna bezwykopowa budowe sieci.
Termin ten okres$la rowniez §ciang no$na, ktora przenosi sity parcia gruntu na maszyng.
Komora koncowa — Komora w ktorej urzadzenie konczy bezwykopowa budowg sieci.
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Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki
Ogoélne 1 Warunki Szczeg6lne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpnag, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsigwziecia sporzadzony przez Wykonawce

Podsypka - Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakoSci (PZJ) — dokument, w ktéorym Wykonawca przedstawia do
aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cz¢$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.\

Przewiert sterowany - Systemy sterowane do instalowania przewodow rurowych z
wykorzystaniem sterowanego urzadzenia wiertniczego. Polega ona na weciskaniu w grunt
kolektora przy pomocy sitownikoéw hydraulicznych zamocowanych w ramie przeciskowej i
rozpoczynajaca si¢ od wykonania na wylot przewiertu pilotazowego za pomoca wydrazonych
w §rodku zerdzi pilotazowych. Dokladno$¢ przecisku zapewnia optyczny system kontroli 1
sterowania, ktory w trakcie przewiertu kontroluje kierunek w plaszczyznie poziomej i
nachylenie glowicy pilota. Nastepnie §wider wierci 1 usuwa urobek do komory wejsciowej, a
rura ostonowa zabezpieczajagca otwér przed zasypywaniem jest wpychana w kierunku
wytyczonym przez zerdzie pilotazowe. Wypychane przez $wider rury ostonowe 1 Zerdzie
pilotazowe sg odbierane w szybie wyjsciowym. W ostatnim etapie przecisku sterowanego rura
ostonowa jest wypychana przez wciskang rure przewodowa.

Przewiert sterowany ze sterowanym $widrem - Polega na tym, Zze dokladno$¢ przecisku
zapewnia optyczny system, ktory kontroluje 1 steruje bezposrednio swidrem. W metodzie tej
moze by¢ zastosowany rozszerzacz otworu umozliwiajac w ten sposob wykonanie instalacji o
wigkszej $rednicy. Tak jak w poprzedniej metodzie docelowe rury oslonowe wciskane sg w
ostatnim etapie wypychajac rury ostonowe.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
InZyniera.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczenia kanalu lub innego elementu uzbrojenia
podziemnego (np. kabli energetycznych i teletechnicznych) przy przekroczeniu przeszkody
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terenowej (np. drogi, cieku wodnego) lub pozostatych sieci uzbrojenia terenu

Rura przewodowa — rurociag przewidziany do eksploatacji

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych 1 obiektoéw inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony
budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do
odbiornikow

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania §ciekow
sanitarnych

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy
cze$¢ Kontraktu

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarowa, zaokraglong liczba zwigzang z geometrig rur.

Warunki Ogélne - Warunki kontraktu na budowe dla robot budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego, opracowane przez Migdzynarodowa Federacje
Inzynieréw Konsultantow FIDIC

Warunki Szczegélne - Zalacznik do Warunkéw Ogdlnych sporzadzony zgodnie z wymogami
Migdzynarodowej Federacji Inzynieréw Konsultantéw FIDIC

Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje niniejszego
przedsigwziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speiienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia
Zasuwa — Urzadzenie sluzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeplywu Sciekow
zamontowane na sieci.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy
InZynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1
wspolrzedne punktow gtownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej 1 komplet ST.
Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia
zaplecza do medidéw. Liczniki wody 1 energii dostarczy 1 zainstaluje Wykonawca.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja

1.5.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w:
Urzad Gminy Wadowice Gorne, Wadowice Gome 116 , 39-308 Wadowice Gorne.
Dokumentacja dost¢pna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert.

1.5.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce
W trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny
koszt w 5 egzemplarzach i1 przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
1. Program robot
2. Plan zapewnienia jakos$ci
3. Plan BHP
4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarOw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr 1 znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.
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1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: 1) Lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych 2) Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegoty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inzyniera Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
InZyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 begdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i
poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa 1 wszystkie wymogi. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,

Biuro Projektowe ,, BIOMONT” Jan Kon,
39-200 Debica, ul. Drogowcow 14




ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiorek 1 wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w Kontrakcie.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialdow pod wzglgdem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
a) Inzynier begdzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wtasciwos¢
do Robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych ladunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera..

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac: a)

czg$¢ 0golng opisujacy:

- 0g6lny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robodt,

- system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje 1 1lo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

- sposodb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegbdlnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych - wykaz zespotow roboczych
1 ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia

Jakosci.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot
Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli
jakosci robot jest Program Zapewnienia Jako$ci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie
dzialania Wykonawcy, jego dostawcéw i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach
zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wlasnych i
zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bgdzie negatywny.
Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o
dziatania wlasne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku
niezadowalajacych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera
Projektu lub innych o0s6b oraz podmiotéw kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Programie
Zapewnienia JakoSci, Specyfikacji, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki
zakres kontroli jest konieczny.

6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo wedlug zaleceh norm. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢
materiatdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce..

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie
Polski,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,
- uwagi 1 polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, - inne
istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy wedlug Warunkow

Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokotly z narad 1 ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie. (6) Przechowywanie

dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru
Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pis$mie. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedhug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne
wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktdore majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wurzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi konhcowemu
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8.1 Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czgSciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3 Odbior wstepny Robot

Odbior wstepny polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej] Dokumentacja Projektowa i1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i1

ew. PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy
zasadnicze;j.

. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Instrukcje eksploatacyjne.

0. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru 1 przekazania robot wtascicielom urzadzen

1 przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

— O 0

8.4 Odbidr koricowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty.

W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow 1

wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie

przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem. Pozostale

procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i

wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedtug Warunkéw Ogélnych. Odbiér

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior

ostateczny Robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robodt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i1 ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji

Technicznej Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i
Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu W ramach

niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajacego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet (b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazddw, tak i ilosci Robot dotyczace ich

rozbiorki zostaly uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4 Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych 1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza 1 jego wyposazenia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzef, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placoéw zabezpieczeh., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.41 Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy
Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidacji.
Ptaci si¢ za:
- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy 1 urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy facznie z instalacja
elektryczng, grzewcza, wodna, sanitarng 1 telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodow 1
dojazdy do biur
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- Wyposazenie 1 utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawno$ci wraz z kosztami ubezpieczenia,
eksploatacji, utrzymania czysto$ci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich
wymiana na nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz,
odlaczenie i usunigcie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i
parkingdbw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce,
oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
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ST-01. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN:

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Kod CPV 45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow

Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej, zwigzanych z realizacja zadania - Projekt pn.:

» Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wadowice Gorne.”
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu sieci tj.
rurociggow kanalizacyjnych ci$nieniowych i grawitacyjnych prowadzacych $cieki sanitarne - zgodnie
z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).

Zakres robot dotyczacych przebudowy sieci kanalizacji sanitarne;j:

*  Wykonanie robot ziemnych oraz prac przygotowawczych, w tym przekopy probne, wykonanie
komor montazowych do przewiertoéw sterowanych

*  Wymiana pomp wraz z osprz¢tem instalacyjno-montazowym w istniejacej przepompowni
sciekoéw

*  Wykonanie nowej szafki sterowniczej usytuowanej przy istniejgcej przepompowni Sciekow 1
podciaggnigcie nowego kabla do przepompowni

*  Wytyczenie geodezyjne przewodow kanalizacyjnych

* Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

*  Wykopy
* Ewentualne odwodnienie wykopu w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych

* Umocnienie $cian wykopow

*  Wykonanie podtoza pod rurociagi

* Ulozenie nowych odcinkow kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowe]
* Roboty montazowe (montaz nowych studni kanalizacyjnych)

* Proby szczelnosci lub ci$nieniowe

* Zasypywanie wykopow z zageszczeniem obsypki 1 zasypki

*  Wywo6z materiatéw z rozbiorki oraz wywodz nadmiaru gruntu

* Przywrdcenie terenu do nalezytego stanu i odtworzenia nawierzchni
* Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okre§leniami w obowigzujacych
Polskich Normach i ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji techniczne;j
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
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spowodowanego przez wykonawce w wytyczaniu 1 wyznaczeniu robot ziemnych, jesli tego bedzie
wymagat inspektor nadzoru zostang poprawione przez wykonawce na jego wiasny koszt. Polecenia
powyzsze musza by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Materialy stosowane w budowie kanalizacji sanitarnej nie powinny
powodowac¢ zmian obnizajacych trwato$¢ sieci kanalizacyjne;.

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektows,
opisem technicznym i rysunkami:

rury cisnieniowe PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 160mm,

« rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR34 lite, pelnoscienne jednowarstwowe kielichowe z uszczelka
wargowa wmontowang w kielichu o $rednicy 250mm,

rura ochronna PE100-RC PN10 SDR17 o $rednicy 315mm,

- kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe wilazowe w systemie prefabrykowanych
elementow z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45,
wodoszczelnego, mato nasigkliwego (nw < 5%) 1 mrozoodpornego o srednicach DN1200mm,

wiazy zeliwne okraglte @600mm kl. A15,
filtr antyodorowy podwlazowy,
pokrywa wtazu ze stali kwasoodpornej,
stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
przej$cia szczelne,

«  ksztaltki PE,

« ksztaltki PVC,

.+ armatura

«  Dbeton,
piasek na obsypke 1 podsypke,
inne drobne materialy pomocnicze

Materialy powinny by¢ jak okreslono w projekcie, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora. Materiaty przeznaczone do wbudowania beda materialami fabrycznie nowymi, pierwszej
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klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci, posiadajace odpowiednie atesty i
deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow (gruntu) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

2.1 Skladowanie materialow

Rury przewodowe - Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob,
aby stykaly si¢ one z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych
podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,8 m, a wysokos$¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Kruszywo - skladowisko powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociagu
lub obiektu inzynierskiego. Podtoze sktadowiska winno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

Armatura przemyslowa (ksztaltki) - Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

Elementy prefabrykowane studni - winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej tj. w pozycji
wbudowania, w taki sposob aby umozliwi¢ ich transport i montaz. Powinny by¢ w widoczny sposob
oznakowane zgodnie z kolejno$cig montazu.

Wiazy zeliwne - skladowanie ich moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wedtug klas / typow /.

Cement - Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
Warunki ogo6lne stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych:

zgrzewarka,

wiertnica,

pita do cigcia asfaltu 1 betonu,
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mtot pneumatyczny,
zuraw samochodowy,
dzwig samochodowy,

koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych 1
waskoprzestrzennych z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i

chwytakowym,

spycharka do plantowania terenu, , przemieszczania gruntu w obrgbie budowy,

tadowarka  do zatadunku 1 transportu  materiatow  sypkich,
wykonywania wykopow o glebokosci do 2,00 m, spychania i zwalowania

zageszezarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow 1 nasypow,
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ubijak do zageszczania,
walec do zageszczania,

- iglofiltry z agregatem pompowym (Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystanie z tego sprzetu w wypadku konieczno$ci jego uzycia)
sprzet do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych (teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe i szpilki)

Wykonawca przystepujacy do wykonania skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z droga
powiatowg metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

glowica wiertnicza — urabiajaca,

zespot usuwania zwierconego ubytku,

zespot gospodarki ptuczka wiertnicza,

zespot wtlaczania rurociagu,

sterownia — pomieszczenie operatora — system sterowania,

- sitownia — zespot agregatoOw zapewniajacy zasianie energetyczne catego zestawu,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ 1 wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i1 zagrozenia przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzegt powinien by¢ utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru. Sprzg¢t powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatéw stosowane beda nastepujace $rodki transportu:
samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,
- samochdd dluzycowy.

Wytadunek materiatdw musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

Przy transporcie 1 sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ warunkow podanych przez
producenta systemu (ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen sktadowania rur w stosach). Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne
oraz kable elektryczne nie sg fadunkiem o duzym gabarycie 1 nalezy transportowac je zgodnie z DTR
producenta.

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
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przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

Ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie sg ladunkiem o duzym gabarycie i nalezy
transportowac je zgodnie z DTR producenta.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu
przystosowanych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem w czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja réwniez przy przewozeniu
materialow izolacyjnych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii robdt 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich b¢da wykonywane sieci sanitarne i montaz urzadzen.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$§ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

5.1.2. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidérkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikow, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inwestora. Wszystkie obiekty
przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.
Bezuzyteczne elementy 1 materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku sktadowania
tych materialow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w
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miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowag beda wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Jezeli budowle przeznaczone do usuni¢cia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidorkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.1.3. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonac r¢cznie lub mechanicznie do gltgbokosci 0,1 - 0,2m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wilasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurociaggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rdwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania
stopniowo rozbierac.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni 1 podbudowy,
a material z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m z desek lub innego materiatu, tak aby
przeswit miedzy deskami nie byt wigkszy niz 15 cm — jest to zabezpieczenie przed dostaniem si¢ do
wykopu matych dzieci .Wykop oznakowaé, a w nocy os$wietlic. Wykonanie zabezpieczenia i
oznakowania realizowac¢ nalezy pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki przewiduje
si¢ odwodnienie wykopow za pomoca iglofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
rozstawie 0,71,5 m przy wydajnosci jednego iglofiltra ok. 0,2 m* /h. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywaé na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji uktadania
rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawceg co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
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b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé

5.1.5. Ukladanie rurociagow

Rurociaggi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
na Y42 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

5.1.6. Odcinki rurociggéw wykonanych za pomoca przewiertow sterowanych

Przewidziano wykonanie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej metoda przewiertow sterowanych.
Odcinki te nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wymogami technologicznymi
okreslonymi przez wykonawce systemu.

5.1.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektdow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem.

5.1.8. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukladania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest
cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.
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Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac
szczegoblng uwage na kielichy i1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza
strefag montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkow lub
dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie,
nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowczas zwolnié
podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektows osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewoddow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2
cm.

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.9. Montaz przewodow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przewody z PVC i1 PE montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Wszelkie rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +5°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢. Szczegotowe
warunki montazu ré6znych rodzajow ztacz z PVC i PE sg podane przez producentow tych wyrobow.

Rury PE nalezy potaczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Rury PCV kielichowe taczy¢ na uszczelki
gumowe. W przypadku konieczno$ci wiaczenia do studzienek przewoddéw z wyzszego poziomu na
nizszy nalezy stosowac kaskady umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z
wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka DN1200

Studzienki o $rednicy 1200mm wykona¢ jako prefabrykowane betonowe z pokrywa zeliwng
nastudzienng. Kregi betonowe uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm zageszczonej do 1s=0,97.
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Dla studni usytuowanych w pasach zieleni stosowa¢ wlazy klasy A15, w drogach stosowacé wilazy typu
ciezkiego klasy D400, posadowionego na pierscieniu odcigzajacy. Na wszystkich studniach stosowaé
wlazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych,
klawiszowaniem oraz w wersji zabezpieczone przed kradzieza.

Studzienki §rednicy 1200 mm wyposazy¢ w stopnie wlazowe antyposlizgowe pokryte tworzywem PVC.
Studzienki prefabrykowane montowac $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Czesci studni
wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o klasie nie
nizszej niz C35/45, wodoszczelnego, matonasigkliwego (ponizej 4%) mrozoodpornego. Kregi betonowe
studni taczy¢ na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniajace odpowiednig szczelno$¢. Otwory dla
mocowania rurociggéw winny zapewnia¢ absolutng szczelno$¢. W dnach studni betonowych
wyprofilowac kinetg.

Studnie betonowe muszg posiadac aprobata techniczng, i odpowiada¢ normom branzowym. Przejscia
przez $ciany kregéw betonowych za pomoca przej$¢ szczelnych systemowych.

Studzienka rozpreina

Roboty montazowe studni rozpreznej DN1200mm wykona¢ jak studni betonowych opisanych powyze;j.
Po wybudowaniu studni z kregéw betonowych zainstalowa¢ filtr przeciwodorowy podwlazowy. Filtr
wykonany z polietylenu PEHD odpornego na dtugi kontakt z substancjami agresywnymi wystepujacymi
w kanalizacji sanitarne;j.

Ksztaltki Zeliwne

* ci$nienie nominalne PN16
* korpus i kohierz wykonany z zeliwa sferoidalnego
* ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow

Tuleje kolnierzowe

* posiadajg koncowke mufowg o srednicy 90mm
* $rednica nominalna DN8O0

* ci$nienie nominalne PN16

» zakres temperatury od 0°C do 60°C

Przewierty pod drogami o nawierzchni bitumicznej (droga powiatowa i inne drogi utwardzone) oraz
rowami melioracyjnymi

W celu ochrony nawierzchni i warstw podbudowy drdég o nawierzchni asfaltowej i betonowej, dna i
skarp brzegowych istniejacych rowow melioracyjnych Dokumentacja Projektowa przewiduje
wykonanie przekroczen metoda bezwykopowa — przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur
ochronnych. Lokalizacj¢ oraz Srednice i dlugosci rur przewodowych i ochronnych na odcinkach
przewiertOw sterowanych precyzuje Dokumentacja Projektowa.

Roboty budowlano-montazowe przy przejsciu w pasie drogowym drogi wojewodzkiej wykonaé¢ w
sposOb sprawny 1 zapewniajacy bezpieczenstwo Wykonawcy oraz innym uzytkownikom drogi. Po
zakonczeniu robot przywrocié teren do stanu pierwotnego.
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Rury ochronne PE

Rury ochronne PE na kanalizacji nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej (przewierty sterowane). Srednice oraz rodzaj rur ochronnych precyzuje Dokumentacja
Projektowa.

Wymiana pomp

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wymiang istniejacych pomp wraz z
osprzetem instalacyjno-montazowym w zbiorniku przepompowni $ciekow P1.

Wymagana wydajnos¢ przepompowni scieckOw wynosi:

- dla stanu obecnego — 11 m3/h

- dla stanu docelowego — 41 m3/h

W uzgodnieniu z Inwestorem - Gming Wadowice Gorne oraz z Gminnym Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Wadowicach Gornych tj. gminnym eksploatatorem urzadzen kanalizacyjnych ustalono,
ze nalezy dobra¢ pompy na wydajnos¢ dla stanu docelowego.
W zwiazku z powyzszym pompy w iloSci w 2 szt. (1 pracujaca + 1 rezerwowa) tj. pracujace przemiennie
przewidywane do zamontowania w istniejgcym zbiorniku pompowni P1 winny posiada¢ parametry:

- wydajnos¢ 19 I/s = 68,4 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia 10,10 m

- obroty 1464 obr/min

- moc 4,00 kW

Uklad sterowania i automatyki

Uklad sterowania pracg pomp zbudowany w oparciu o sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z
sondg hydrostatyczng, oraz z sondami ptywakowymi stanowigcymi dodatkowy stopien ochrony:

= kontrola poziomu maksymalnego $ciekow w zbiorniku (przepetnienie),
= kontrola poziomu minimalnego $ciekow w zbiorniku (suchobieg), Uktad sterowania ma
umozliwiaé:
= sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania 1 wylaczania
pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
= zadawanie pozioméw zalaczania 1 wylgczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang
nastaw sterownika.
Uktad przystosowany ma by¢ do zasilania z sieci 3 x 400 V. Rozruch pomp poprzez uklad typu soft-
start. Uktad ma zawiera¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

= przed porazeniem, poprzez uklad réznicowo-pradowy,

= przed praca niepelnofazowaq i asymetrig migdzyfazowa ( w tym braku fazy),
= przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

= przed zwarciem,
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= przed suchobiegiem
Uktad sterowania i automatyki ma by¢ umieszczony w szafie sterowniczej, ktéra ponadto nalezy
wWyposazy¢ w:

= liczniki czasu pracy pomp,

= ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury przy pomocy termostatu,

= gniazdo wtykowe 230V,

= ochrong przed przepigciami,

= gniazdo do przylaczenia agregatu pradotwodrczego z przetacznikiem ,,sie¢ — agregat”,

= oS$wietlenie wewngtrzne,

= uklad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzen poprzez sie¢ cyfrowej telefonii

komorkowej,

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca projektowanej szafy sterowniczej, usytuowanej przy
przepompowni. Sterownik szafy sterowniczej musi by¢é kompatybilny z istniejacym system
monitorowania prac pompowni na terenie Gminy Wadowice Gorne.

5.1.10. Préba szczelnosci

5.1.10.1. Rurociagi grawitacyjne

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatlu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na
napelieniu przewodu kanalizacyjnego woda lacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience
goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego
przewod z woda pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody,
a na zfaczach nie powinny ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu proby poziom
zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Proba szczelnosci
na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja
do przewodow.

5.1.10.2. Rurociagi ciSnieniowe

Probe utozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem proby rurocigg nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz+1°C.

Probe na cisnienie nalezy wykona¢ odcinkami do 300m na cis$nienie 9 atm.(o ile warunki szczegdtowe
realizacji nie stanowig inaczej).

5.2. Warunki szczegolowe realizacji

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C (o ile inaczej nie
zaleca producent), jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
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temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C. Odnosi si¢ to
w szczegdlnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materiatow.

Montaz przewodow z PE i PP w temperaturze otoczenia nizszej od 0 st.C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac polaczenia
w temperaturze nie nizszej niz 0 st.C.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu
podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen,
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé
w postaci zaslepek, korkow itp.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
-+ zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,
niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glgboko$¢  ulozenia przewodoéw  bezposrednio w gruncie i bez

dodatkowych srodkow zabezpieczajacych powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rzgdnej terenu byto wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntu h, 0 0,20 m, a w
uzasadnionych przypadkach 0,10 m.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze o glebokosci przemarzania réwnej h, = 1,2 m, zatem
przykrycie rurociggéw powinno wynosi¢ 1,40 m, a w uzasadnionych przypadkach 1,30-1,20 m.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewnatrz. Tylko w przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smota czy asfalt,
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji przez np. Zainstalowanie rury
ostonowej lub owinigcie grubg folig polietylenowa.

W miejscach przej$¢ przewodow przez S$ciany obiektdw, nie wolno umieszczaé ztacz. W tych
przypadkach przewdd powinien znajdowac si¢ w rurze ostonowej, a przestrzen miedzy rurg ostonow3 i
przewodem powinna by¢ wypeliona materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z
jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez fundamenty budynkow, nalezy zastosowac przejscia szczelne
W postaci uszczelnien zewnetrznych.

Trasa, dtugosci, spadki i materiat zgodnie z Projektem Budowlanym i1 Specyfikacja Techniczna.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonal poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegoOlnosci z dokumentacija projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ naste¢pujace badania:

zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykonania wykopu i podtoza,

umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa,
pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

utozenia przewodow:

glebokosci ulozenia przewodu,

utozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,

zmiany kierunkow przewodow.

kontrola potaczen przewodow,

szczelno$ci przewodu,

prawidlowos$ci zamontowania studzienek,

prawidlowo$ci zamontowania wyposazenia przepompowni,

wykonania zasypki 1 zaggszczenia wykopu.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i1 atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT (nie dotyczy ceny ryczaltowej)

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne". Jednostkami
obmiaru s3:

m: rurociggu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypka i zasypka na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie,
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szt: ksztattek PVC, stalowych, na podst. dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, kpl:
studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 8.
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne".

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlieniami w trakcie wykonywania
robot z domiarem do punktow statych,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace, uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu,

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czgsciowych,

- protokoly badan szczelnosci calego przewodu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian,
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zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

zakup materiatow 1 urzadzen,

transport materiatow i1 urzadzen na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zaggszczeniem,
utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie potaczen rur i ksztattek,

przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggéw cisnieniowych,
przeprowadzenie prob szczelno$ci rurociggdéw kanalizacyjnych,
obsypke z zageszczeniem,

wykonanie przejs¢ szczelnych,

zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,
wykonanie izolacji termiczne;,

zasypanie 1 zageszczenie wykopow,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowy oraz obowigzujace
normy techniczne

PN-EN 1610:2015-10 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN ISO 1425-1:20105 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig —
Nieplastytikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 1425-1:20105 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania 1 kanalizacji uktadanej pod ziemig 1 nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Cze$¢ 2: Rury

Biuro Projektowe ,, BIOMONT”
Jan Kon, 39-200 Debica, ul. Drogowcow 14




PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow S$ciekowych 1 studzienek wilazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek
witazowych wykonane ze stali lub stopow aluminium

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) 1 polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czg$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i
niewtazowych

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociaggowych i odwadniajacy — Czgs¢ 1: Guma

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pd6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650)
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