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1 WSTĘP  

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania:  

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne.” Lokalizacja 

projektu: Wadowice Górne – Gmina Wadowice Górne, woj. podkarpackie.  Podstawowe 

opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez: 

Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń         39-200 Dębica, ul. Drogowców 14.  

1.2  Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3  Zakres Robót objętych ST  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi w spisie treści 

Specyfikacjami Technicznymi.  

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  

1.4  Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.  

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 

Zamawiającego  

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości.  

Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. Ścieki doprowadzane są grawitacyjnie do 

zbiornika retencyjnego pompowni, z której przez zespół pompowy przepompowywane są 

przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków.  

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych.  

Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego, przeznaczony do włączania 

przykanalików.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenie ich do odbiornika  

Komora startowa – Komora z której urządzenie rozpoczyna bezwykopową budowę sieci. 

Termin ten określa również ścianę nośną, która przenosi siły parcia gruntu na maszynę.  

Komora końcowa – Komora w której urządzenie kończy bezwykopową budowę sieci.   
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Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 

Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty 

wymienione w Akcie Umowy  

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  

Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do 

aprobaty przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami Inżyniera.  

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki  

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części  

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.\  

Przewiert sterowany - Systemy sterowane do instalowania przewodów rurowych z 

wykorzystaniem sterowanego urządzenia wiertniczego. Polega ona na wciskaniu w grunt 

kolektora przy pomocy siłowników hydraulicznych zamocowanych w ramie przeciskowej i 

rozpoczynająca się od wykonania na wylot przewiertu pilotażowego za pomocą wydrążonych 

w środku żerdzi pilotażowych. Dokładność przecisku zapewnia optyczny system kontroli i 

sterowania, który w trakcie przewiertu kontroluje kierunek w płaszczyźnie poziomej i 

nachylenie głowicy pilota. Następnie świder wierci i usuwa urobek do komory wejściowej, a 

rura osłonowa zabezpieczająca otwór przed zasypywaniem jest wpychana w kierunku 

wytyczonym przez żerdzie pilotażowe. Wypychane przez świder rury osłonowe i żerdzie 

pilotażowe są odbierane w szybie wyjściowym. W ostatnim etapie przecisku sterowanego rura 

osłonowa jest wypychana przez wciskaną rurę przewodową.  

Przewiert sterowany ze sterowanym świdrem - Polega na tym, że dokładność przecisku 

zapewnia optyczny system, który kontroluje i steruje bezpośrednio świdrem. W metodzie tej 

może być zastosowany rozszerzacz otworu umożliwiając w ten sposób wykonanie instalacji o 

większej średnicy. Tak jak w poprzedniej metodzie docelowe rury osłonowe wciskane są w 

ostatnim etapie wypychając rury osłonowe.  

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera.  

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału lub innego elementu uzbrojenia 

podziemnego (np. kabli energetycznych i teletechnicznych) przy przekroczeniu przeszkody  
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terenowej (np. drogi, cieku wodnego) lub pozostałych sieci uzbrojenia terenu  

Rura przewodowa – rurociąg przewidziany do eksploatacji  

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony 

budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do 

odbiorników  

Sieć kanalizacyjna sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

sanitarnych   

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący 

część Kontraktu  

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych  

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 

bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.  

Warunki Ogólne - Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 

projektowanych przez zamawiającego, opracowane przez Międzynarodową Federację  

Inżynierów Konsultantów FIDIC  

Warunki Szczególne - Załącznik do Warunków Ogólnych sporządzony zgodnie z wymogami 

Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC  

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych  

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych.  

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

Zasuwa – Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 

zamontowane na sieci.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy  

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia 

zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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 1.5.2  Dokumentacja  

1.5.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w:  

Urząd Gminy Wadowice Górne, Wadowice Górne 116 , 39-308 Wadowice Górne. 

Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert.  

1.5.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę  

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny 

koszt w 5 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

1. Program robót  

2. Plan zapewnienia jakości  

3. Plan BHP  

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera  

5. Dokumentacja powykonawcza  

6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego  

 1.5.3  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu:  

 Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową.  
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 1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: a) 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) Lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 2) Środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

 1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 1.5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
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urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego.  

 1.5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i  

zatwierdzonym przez Inżyniera Planie zapewnienia bezpieczeństwa.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2 MATERIAŁY  

2.1  Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy                    i 

poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
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że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

2.2  Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na 

to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

2.3  Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu  

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

3 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4 TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera..  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5 WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: a) 

część ogólną opisującą:  

- ogólny opis robót  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz 

dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,  

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach  

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych - wykaz zespołów roboczych 

i ich kwalifikacji.  

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia 

Jakości.  

6.2  Zasady kontroli jakości Robót  
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli 

jakości robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie 

działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach 

związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i 

zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny.  

Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o 

działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 

niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera 

Projektu lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Programie 

Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki 

zakres kontroli jest konieczny.  

6.3  Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. Inżynier będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
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6.5  Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę..  

6.6  Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie 

Polski,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

* Polską Normą lub  

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7  Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne 

istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

  

 (2) Książka Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Rejestracja budowy według Warunków 

Szczegółowych Kontraktu  

(4) Świadectwa jakości  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

(5) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie. (6) Przechowywanie 

dokumentów budowy przez Wykonawcę  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru 

Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne 

właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

7.4  Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w  

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  

7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

8 ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi wstępnemu  

d) odbiorowi końcowemu  
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8.1  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.2  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier.  

8.3  Odbiór wstępny Robót  
Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie 

stosownym protokółem.  

 8.3.1  Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  



Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń, 

39-200 Dębica, ul. Drogowców 14  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ.  

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ.  

6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy 

zasadniczej.  

7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

9. Instrukcje eksploatacyjne.  

10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST 

i PZJ.  

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń 

i przyłączy do budynku.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.4  Odbiór końcowy  
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. 

W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:  

- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i 

wadliwego wykonawstwa.  

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie 

przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem. Pozostałe 

procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według Warunków Ogólnych. Odbiór 

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 

 wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór 

ostateczny Robót”.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1  Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy.  

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji 

Technicznej Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i 

Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu W ramach 

niniejszego punktu należy wycenić:  

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez 

Zamawiającego  

(b) Opłaty/dzierżawy terenu  

(c) Przygotowanie terenu  

(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł (b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 

rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót.  

9.4  Zaplecze Wykonawcy  
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.  

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót.  

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia.  

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego.  

 9.4.1  Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy  

Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie 

urządzenia, utrzymania, likwidacji.  

Płaci się za:  

- Wyposażenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub 

urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją 

elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i 

dojazdy do biur  
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- Wyposażenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, 

utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, 

eksploatacji, utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe,  

- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich 

wymiana na nowe  

- Likwidację wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaż, 

odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i 

parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, 

oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.  
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ST-01. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ   
  

  

  

  

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ:  
   

Kod CPV 45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne  
  

Kod CPV 45262300-4   Roboty betonowe i żelbetowe  
  

  

Kod CPV 45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

  

  

Kod CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji  
  
  

  

  

    

  

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

kanalizacji sanitarnej, związanych z realizacją zadania - Projekt pn.:  

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne.”   
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1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci tj. 

rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych i grawitacyjnych prowadzących ścieki sanitarne - zgodnie 

z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki).  

  

Zakres robót dotyczących przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej:   

• Wykonanie robót ziemnych oraz prac przygotowawczych, w tym przekopy próbne, wykonanie 

komór montażowych do przewiertów sterowanych  

• Wymiana pomp wraz z osprzętem instalacyjno-montażowym w istniejącej przepompowni 

ścieków  

• Wykonanie nowej szafki sterowniczej usytuowanej przy istniejącej przepompowni ścieków i 

podciągnięcie nowego kabla do przepompowni   

• Wytyczenie geodezyjne przewodów kanalizacyjnych  

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)   

• Wykopy   

• Ewentualne odwodnienie wykopu w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 

gruntowych  

• Umocnienie ścian wykopów  

• Wykonanie podłoża pod rurociągi   

• Ułożenie nowych odcinków kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej   

• Roboty montażowe (montaż nowych studni kanalizacyjnych)  

• Próby szczelności lub ciśnieniowe  

• Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem obsypki i zasypki  

• Wywóz materiałów z rozbiórki oraz wywóz nadmiaru gruntu  

• Przywrócenie terenu do należytego stanu i odtworzenia nawierzchni  

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza   

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

Polskich Normach i ST „Wymagania Ogólne".  

1.5.  Ogólne wymagania  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji technicznej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
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spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczeniu robót ziemnych, jeśli tego będzie 

wymagał inspektor nadzoru zostaną poprawione przez wykonawcę na jego własny koszt. Polecenia 

powyższe muszą być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

wykonawca.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym warunkom. Materiały stosowane w budowie kanalizacji sanitarnej nie powinny 

powodować zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnej.   

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, 

opisem technicznym i rysunkami:  

• rury ciśnieniowe PE100 PN10 SDR17 o średnicy 160mm,  

• rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR34 lite, pełnościenne jednowarstwowe kielichowe z uszczelką 

wargową wmontowaną w kielichu o średnicy 250mm,  

• rura ochronna PE100-RC PN10 SDR17 o średnicy 315mm,  

• kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe włazowe w systemie prefabrykowanych 

elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, 

wodoszczelnego, mało nasiąkliwego (nw < 5%) i mrozoodpornego o średnicach DN1200mm,  

• włazy żeliwne okrągłe Ø600mm kl. A15,   

• filtr antyodorowy podwłazowy,  

• pokrywa włazu ze stali kwasoodpornej,  

• stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym,   

• przejścia szczelne,  

• kształtki PE,  

• kształtki PVC,  

• armatura  

• beton,  

• piasek na obsypkę i podsypkę,  

• inne drobne materiały pomocnicze   

Materiały powinny być jak określono w projekcie, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej 
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klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednie atesty i 

deklaracje zgodności.   

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów (gruntu) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.   

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.   

2.1 Składowanie materiałów  

Rury przewodowe - Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, 

w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, 

aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 

podkładach. Wysokość sterty rur PVC nie powinna przekraczać 1,8 m, a wysokość sterty rur PE nie 

powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,  

Kruszywo - składowisko powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu 

lub obiektu inżynierskiego. Podłoże składowiska winno być równe, utwardzone, z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 

poboru.   

Armatura przemysłowa (kształtki) - Armatura zgodnie z normą PN-EN 12570:2002 powinna być 

przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 

powodującymi korozję.  

Elementy prefabrykowane studni - winny być składowane w pozycji pionowej tj. w pozycji 

wbudowania, w taki sposób aby umożliwić ich transport i montaż. Powinny być w widoczny sposób 

oznakowane zgodnie z kolejnością montażu.   

Włazy żeliwne - składowanie ich może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane według klas / typów /.  

Cement - Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 

nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne".  

Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 

następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych:  

• zgrzewarka,  

• wiertnica,   

• piła do cięcia asfaltu i betonu,   
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• młot pneumatyczny,  

• żuraw samochodowy,  

• dźwig samochodowy,  

• koparka,  do  wykonywania  wykopów  szerokoprzestrzennych  i 

 wąskoprzestrzennych                z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i 

chwytakowym,  

• spycharka do plantowania terenu, , przemieszczania gruntu w obrębie budowy,  

• ładowarka  do  załadunku  i  transportu  materiałów  sypkich, 

 wykonywania  wykopów                o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania  

zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów i nasypów,  
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• ubijak do zagęszczania,  

• walec do zagęszczania,  

• igłofiltry z agregatem pompowym (Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien 

wykazać się możliwością korzystanie z tego sprzętu w wypadku konieczności jego użycia)   

• sprzęt do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych (teodolity, niwelatory, 

dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki)   

  

Wykonawca przystępujący do wykonania skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z drogą 

powiatową metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

• głowica wiertnicza – urabiająca,  

• zespół usuwania zwierconego ubytku,  

• zespół gospodarki płuczką wiertniczą,  

• zespół wtłaczania rurociągu,  

• sterownia – pomieszczenie operatora – system sterowania,  

• siłownia – zespół agregatów zapewniający zasianie energetyczne całego zestawu,  

   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i właściwości wykonywanych robót montażowych jak i zagrożenia przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu, itp. Wykorzystywany sprzęt powinien być utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 

inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.  

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne transportu podano w ST  „Wymagania ogólne".  

Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu:  

• samochód skrzyniowy,  

• samochód dostawczy,  

• samochód dłużycowy.  

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o 

ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.  

Przy transporcie i składowaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać warunków podanych przez 

producenta systemu (ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń składowania rur w stosach). Stosy 

powinny być zabezpieczone przed rozsuwaniem się. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne 

oraz kable elektryczne nie są ładunkiem o dużym gabarycie i należy transportować je zgodnie z DTR 

producenta.  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
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przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki.  

Kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie są ładunkiem o dużym gabarycie i należy 

transportować je zgodnie z DTR producenta.  

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 

przystosowanych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 

zawilgoceniem w czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu 

materiałów izolacyjnych.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne warunki wykonania  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST „Wymagania ogólne".  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci sanitarne i montaż urządzeń.  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inspektora.  

5.1.1. Roboty przygotowawcze  

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy 

należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 

należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak 

aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 

repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 

roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  

5.1.2. Prace rozbiórkowe  

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych budowli, 

chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało 

to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inwestora. Wszystkie obiekty 

przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko. W przypadku składowania 

tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę 

właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 
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miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego 

(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 

odpowiedniego objazdu.  

 5.1.3. Wykopy  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie do głębokości 0,1 - 0,2m 

mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 

ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 

zmniejszona.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.  

Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 

stopniowo rozbierać.  

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, 

a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora.   

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m z desek lub innego materiału, tak aby 

prześwit między deskami nie był większy niż 15 cm – jest to zabezpieczenie przed dostaniem się do 

wykopu małych dzieci .Wykop oznakować, a w nocy oświetlić. Wykonanie zabezpieczenia i 

oznakowania realizować należy pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach.  

5.1.4. Odwodnienie wykopów   

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki przewiduje 

się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w 

rozstawie 0,71,5 m przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3 /h. Poziom wody gruntowej należy 

utrzymywać na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji układania 

rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu. W celu 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:   

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren;   
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b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu;   

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość  

5.1.5.  Układanie rurociągów  

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 

sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 

na ¼ obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne 

podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m odchylenia grubości warstwy nie 

powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu.  

   

5.1.6.  Odcinki rurociągów wykonanych za pomocą przewiertów sterowanych  

Przewidziano wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej metodą przewiertów sterowanych. 

Odcinki te należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami technologicznymi 

określonymi przez wykonawcę systemu.   

5.1.7.  Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. 

materiałem zasypu  w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 

złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 

wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem.  

5.1.8.  Roboty instalacyjne montażowe  

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna 

zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 

odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 

oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 

ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.  
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Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 

znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 

wbite     w dno wykopu.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając 

szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 

strefą montażową.  

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 

dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, 

należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić 

podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże.  

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektową osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać 

do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi.  

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 

Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 

cm.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 

powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  

5.1.9. Montaż przewodów.  

Sieć kanalizacji sanitarnej  

Przewody z PVC i PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 

temperaturze nie niższej niż +5°C. Wszelkie rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie 

mniejszej niż +5°C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem.   

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe 

warunki montażu różnych rodzajów złącz z PVC i PE są podane przez producentów tych wyrobów.  

Rury PE należy połączyć przez zgrzewanie doczołowe. Rury PCV kielichowe łączyć na uszczelki 

gumowe. W przypadku konieczności włączenia do studzienek przewodów z wyższego poziomu na 

niższy należy stosować kaskady umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 

wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.   

  

Studzienka DN1200   

Studzienki o średnicy 1200mm wykonać jako prefabrykowane betonowe z pokrywą żeliwną 

nastudzienną. Kręgi betonowe układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm zagęszczonej do Is=0,97. 
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Dla studni usytuowanych w pasach zieleni stosować włazy klasy A15, w drogach stosować włazy typu 

ciężkiego klasy D400, posadowionego na pierścieniu odciążający. Na wszystkich studniach stosować 

włazy z żeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed wpływem wód gruntowych, 

klawiszowaniem oraz w wersji zabezpieczone przed kradzieżą.  

Studzienki średnicy 1200 mm wyposażyć w stopnie włazowe antypoślizgowe pokryte tworzywem PVC.   

Studzienki prefabrykowane montować ściśle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Części studni 

wykonane z elementów betonowych prefabrykowanych winny być wykonane z betonu o klasie nie 

niższej niż C35/45, wodoszczelnego, małonasiąkliwego (poniżej 4%) mrozoodpornego. Kręgi betonowe 

studni łączyć na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniające odpowiednią szczelność. Otwory dla 

mocowania rurociągów winny zapewniać absolutną szczelność. W dnach studni betonowych 

wyprofilować kinetę.   

Studnie betonowe muszą posiadać aprobata techniczną, i odpowiadać normom branżowym.  Przejścia 

przez ściany kręgów betonowych za pomocą przejść szczelnych systemowych.   

  

Studzienka rozprężna  

Roboty montażowe studni rozprężnej DN1200mm wykonać jak studni betonowych opisanych powyżej. 

Po wybudowaniu studni z kręgów betonowych zainstalować filtr przeciwodorowy podwłazowy. Filtr 

wykonany z polietylenu PEHD odpornego na długi kontakt z substancjami agresywnymi występującymi 

w kanalizacji sanitarnej.  

  

Kształtki żeliwne  

• ciśnienie nominalne PN16  

• korpus i kołnierz wykonany z żeliwa sferoidalnego  

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów   

Tuleje kołnierzowe   

• posiadają końcówkę mufową o średnicy 90mm  

• średnica nominalna DN80  

• ciśnienie nominalne PN16  

• zakres temperatury od 0°C do 60°C  

  

Przewierty pod drogami o nawierzchni bitumicznej (droga powiatowa i inne drogi utwardzone) oraz 

rowami melioracyjnymi  

W celu ochrony nawierzchni i warstw podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej i betonowej, dna i 

skarp brzegowych istniejących rowów melioracyjnych Dokumentacja Projektowa przewiduje 

wykonanie przekroczeń metodą bezwykopową – przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur 

ochronnych. Lokalizację oraz średnice i długości rur przewodowych i ochronnych na odcinkach 

przewiertów sterowanych precyzuje Dokumentacja Projektowa.   

Roboty budowlano-montażowe przy przejściu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wykonać w 

sposób sprawny i zapewniający bezpieczeństwo Wykonawcy oraz innym użytkownikom drogi. Po 

zakończeniu robót przywrócić teren do stanu pierwotnego.   
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Rury ochronne PE   

Rury ochronne PE na kanalizacji należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej (przewierty sterowane). Średnice oraz rodzaj rur ochronnych precyzuje Dokumentacja 

Projektowa.  

  

Wymiana pomp  

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wymianę istniejących pomp wraz z 

osprzętem instalacyjno-montażowym w zbiorniku przepompowni ścieków P1.   

Wymagana wydajność przepompowni ścieków wynosi:  

- dla stanu obecnego – 11 m3/h  

- dla stanu docelowego – 41 m3/h  

  

W uzgodnieniu z Inwestorem - Gminą Wadowice Górne oraz z Gminnym Zakładem Gospodarki 

Komunalnej w Wadowicach Górnych tj. gminnym eksploatatorem urządzeń kanalizacyjnych ustalono, 

że należy dobrać pompy na wydajność dla stanu docelowego.   

W związku z powyższym pompy w ilości w 2 szt. (1 pracująca + 1 rezerwowa) tj. pracujące przemiennie 

przewidywane do zamontowania w istniejącym zbiorniku pompowni P1 winny posiadać parametry:   

- wydajność 19 l/s = 68,4 m3/h  

- wysokość podnoszenia 10,10 m  

- obroty 1464 obr/min  

- moc 4,00 kW  

  

   

  

  

Układ sterowania i automatyki  

Układ sterowania pracą pomp zbudowany w oparciu o sterownik mikroprocesorowy współpracujący z 

sondą hydrostatyczną, oraz z sondami pływakowymi stanowiącymi dodatkowy stopień ochrony:  

▪ kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),  

▪ kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), Układ sterowania ma 

umożliwiać:  

▪ sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania 

pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),  

▪ zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę 

nastaw sterownika.  

Układ przystosowany ma być do zasilania z sieci 3 × 400 V. Rozruch pomp poprzez układ typu soft- 

start. Układ ma zawierać wszystkie niezbędne zabezpieczenia:   

▪ przed porażeniem, poprzez układ różnicowo-prądowy,  

▪ przed pracą niepełnofazową i asymetrią międzyfazową ( w tym braku fazy),  

▪ przed przeciążeniem silnika, poprzez przekaźnik termiczny,  

▪ przed zwarciem,  
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▪ przed suchobiegiem  

Układ sterowania i automatyki ma być umieszczony w szafie sterowniczej, która ponadto należy 

wyposażyć w:  

▪ liczniki czasu pracy pomp,    

▪ ogrzewanie przy pomocy grzałki z regulacją temperatury przy pomocy termostatu,  

▪ gniazdo wtykowe 230V,  

▪ ochronę przed przepięciami,  

▪ gniazdo do przyłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem „sieć – agregat”,  

▪ oświetlenie wewnętrzne,  

▪ układ zdalnego sterowania i monitorowania urządzeń poprzez sieć cyfrowej telefonii 

komórkowej,  

  

Sterowanie przepompowni dokonuje się za pomocą projektowanej szafy sterowniczej, usytuowanej przy 

przepompowni. Sterownik szafy sterowniczej musi być kompatybilny z istniejącym system 

monitorowania prac pompowni na terenie Gminy Wadowice Górne.   

5.1.10. Próba szczelności  

5.1.10.1. Rurociągi grawitacyjne  

Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Próba szczelności na eksfiltrację polega na 

napełnieniu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience 

górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego 

przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po upływie 1 godziny nie powinno być ubytku wody, 

a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody.  

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Przy wykonywaniu próby poziom 

zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba szczelności 

na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują 

do przewodów.  

5.1.10.2. Rurociągi ciśnieniowe  

Próbę ułożonego rurociągu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-81/B-10725 z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem próby rurociąg należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż+l°C.  

Próbę na ciśnienie należy wykonać odcinkami do 300m na ciśnienie 9 atm.(o ile warunki szczegółowe 

realizacji nie stanowią inaczej).  

5.2. Warunki szczegółowe realizacji   

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C (o ile inaczej nie 

zaleca producent), jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 
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temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5 st.C. Odnosi się to 

w szczególności do łączenia elementów z PVC z elementami z innych materiałów.  

Montaż przewodów z PE i PP w temperaturze otoczenia niższej od 0 st.C jest możliwy. Jednakże z uwagi 

na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia 

w temperaturze nie niższej niż 0 st.C.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać  utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu 

podłoża.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń, 

oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 

w postaci zaślepek, korków itp.  

  Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość  ułożenia  przewodów  bezpośrednio  w  gruncie  i  bez 

 dodatkowych środków zabezpieczających  powinna być taka, aby przykrycie mierzone od 

wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntu hz o 0,20 m, a w 

uzasadnionych przypadkach 0,10 m.  

Projektowana inwestycja  znajduje się na obszarze o głębokości przemarzania równej hz = 1,2 m, zatem 

przykrycie rurociągów powinno wynosić 1,40 m, a w uzasadnionych przypadkach 1,30-1,20 m.  

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani 

wewnątrz. Tylko w przypadku zagrożenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smoła czy asfalt, 

należy je zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych substancji przez np. Zainstalowanie rury 

osłonowej lub owinięcie grubą folią polietylenową.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany obiektów, nie wolno umieszczać złącz. W tych 

przypadkach przewód powinien znajdować się w rurze osłonowej, a przestrzeń między rurą osłonową i 

przewodem powinna być wypełniona materiałem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z 

jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.  

W miejscach przejść przewodów przez fundamenty budynków, należy zastosować przejścia szczelne          

w postaci uszczelnień zewnętrznych.  

Trasa, długości, spadki i materiał zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną.   
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne".  

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w 

szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.  

Należy przeprowadzić następujące badania:  

• zgodności z dokumentacją projektową,  

• wykonania wykopu i podłoża,  

• umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa,  

• pracy robotników zatrudnionych przy montażu,  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,  

• materiałów zgodnie z wymaganiami norm,  

• ułożenia przewodów:  

• głębokości ułożenia przewodu,   

• ułożenia przewodu na podłożu,  

• odchylenia osi przewodu,  

• odchylenia spadku,  

• zmiany kierunków przewodów.  

• kontrola połączeń przewodów,  

• szczelności przewodu,  

• prawidłowości zamontowania studzienek,  

• prawidłowości zamontowania wyposażenia przepompowni,  

• wykonania zasypki i zagęszczenia wykopu.  

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 

stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.  

7. OBMIAR ROBÓT (nie dotyczy ceny ryczałtowej)  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne". Jednostkami 

obmiaru są:   

m: rurociągu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypką i zasypką na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie,  
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szt: kształtek PVC, stalowych, na podst. dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, kpl: 

studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 8.  

ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne".  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót z domiarem do punktów stałych,  

• Dziennik Budowy,  

• dokumenty uzasadniające, uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,  

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,  

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

• protokoły z odbiorów częściowych,  

• protokoły badań szczelności całego przewodu.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne".  

9.2.  Płatności  

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,  

• wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian,  
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• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,  

• zakup materiałów i urządzeń,  

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,  

• przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem,  

• ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem,  

• wykonanie połączeń rur i kształtek,  

• przeprowadzenie prób szczelności rurociągów ciśnieniowych,   

• przeprowadzenie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych,  

• obsypkę z zagęszczeniem,  

• wykonanie przejść szczelnych,  

• zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,  

• wykonanie izolacji termicznej,   

• zasypanie i zagęszczenie wykopów,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. Przepisy związane  

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego  

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.   

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu   

• PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów  

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowy oraz obowiązujące 

normy techniczne  

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

• PN-EN ISO 1425-1:20105 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)  Część 1: Wymagania ogólne   

• PN-EN ISO 1425-1:20105 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)  Część 2: Rury   
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• PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych wykonane ze stali lub stopów aluminium  

• PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 

pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi   

• PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i 

niewłazowych   

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniający – Część 1: Guma  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 

1650)   


