SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45.00.00.00-7

1. WSTEP
1.1. Pzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robdt dla projektu pf.
,» BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IZBISKACH, ID DZ.
181110_2.0102.591".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znacze-
niu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla

rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
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ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem mate] architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci fechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesSci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieC niewielkie obiekty, aw
szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jok: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polego-
jace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieC wykonywanie w istniejgcym obiekcie budow-
lanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacii.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwig-
zane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
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lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sqg
roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedqgcy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.14. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiecC tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwa-
lajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.18. dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania

w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
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pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowaq.

1.4.20. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Nadzoér
Inwestorski.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumiecC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.
1.4.22. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznoSC  czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, wa-
runkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami)
1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.26. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.27. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.28. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice folerancji nie zostaty okreSlone - z
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przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia
budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzoér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcq konfrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumiecC uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedqgcqg autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.34. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
1.4.35. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieC - akceptowanqg przez Nadzor
Inwestorski ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy

w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

1.4.36. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podsta-
wowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.37. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.38. organie samorzqgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieC organy okreslone w

ustawie
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z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.39. optacie - nalezy przez to rozumieC kwote naleznosci wnoszong przez zobowigza-
nego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENE - LEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0gdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamaowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzgdzajgcym readlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania
umowqg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjq
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspobtrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dzien-

nik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punkiéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i do-
kumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:
- Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktére stanowiqg przetargowqg dokumentacije projektowq
oraz

projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) | zostang przekazane
Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski  stanowig zatgczniki do  umowy (konfraktu), a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i ST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjq projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania reali-
zacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miegjscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabez-
pieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozor-
cow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan fechnologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawigjgcy powinien ofrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaqjqcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociqggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powio-
domi Nadzor Inwestorski i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspobtpra-
cowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy frans-
porcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgeych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob ot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzqgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Nadzér Inwestorski o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. 7rodta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Nadzoér
Inwestorski. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawigjgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanqg przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba, ze postanowienia ogdine
lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miegjsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Nadzor Inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych ro-
dzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca po-

wiadomi Nadzér Inwestorski o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by pdzniej zamieniany bez zgody

Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
roboét, zaakceptowanym przez Nadzoér Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Nadzér Inwestorski w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Nadzdr Inwestorski o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym

w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki  fransporfu  nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:
*» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opi-
sowej
i graficzne;,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
» projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacii robot
oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzoér Inwestorski.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyty-
czeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Nadzor Inwestorski, po-
prawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzoér Inwestorski
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
5.2.4. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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5.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuaciji ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i konfroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w  procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagcji
Nadzorowi Inwestorskiemu,

- wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzgje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw

robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzor Inwestorski ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob 6t zgodnie z umowa,.

Nadzér Inwestorski bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Nadzoér Inwestorski bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogq wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzér Inwestorski natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Nadzoér Inwestorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zZlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Nadzor Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpo-
wiednio opisane

i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, sto-
sowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzoér
Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybcie], nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzdr Inwestorski uprawniony jest do doko-
nywania konfroli, pobierania probek i badania materiatéow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro-
ny Wykonawcy i producenta materiatow.

Nadzoér Inwestorski, po uprzedniej weryfikaciji systemu konftroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzoér Inwestorski moze pobierac probki materiatdéw i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Nadzoér Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacjg
projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzdr Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub
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* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg

czytelne, dokonane frwatqg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy

i Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

» uyzgodnienie przez Nadzér Inwestorski  programu  zapewnienia  jakosci i
harmonogramaow robdt,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagiipolecenia Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

=  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,
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» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq

przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orze-

czenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te sto-

nowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru

Inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.1-6.8.3.,

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przed-

stawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z doku-
mentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzor Inwestorski o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robd6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Nadzoru Inwestorskiego
na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.
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7.4. Waqgi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciggty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robo6t. Odbioru tego dokonuje Nadzér Inwestorski.

GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy

i jednoczesnym  powiadomieniem  Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr  bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor Inwestorski.

Jakosc i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w  dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Nadzor Inwestorski.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Nadzdér Inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupet-
ziajgcych

w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze-
gdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i
ST

z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy-
jetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi

w toku wykonania rob ot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

N O 0 AW

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych
robot wtascicielom urzgdzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwig-
zanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny

(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
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Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w doku-
mentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i fransportu na teren budowy,
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas tfrwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Nadzorowi Inwestorskiemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejozddw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pbdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ssrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozZn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji tfechnicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, I, lIl,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Bu-
dowlanej, Warszawa 2003.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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