
10,30*3,28potrącenie-(2,10*2,00+2,10*2,00*2)przy drzwiach i oknach2,00*2*2+2,50przy drzwiach i oknach2,1*2,00*2+1,5*2,5(7,95+10,30)*2*3,28potrącenia-(2,1*2,00*2+2,00*1,5*4+2,00*2,15)95,02095,020okna((2,00+1,50)*2*4+(2,10+2,00)*2*2)*0,15drzwi((1,50+2*2,5)+(2,00+2*2,15))*0,1595,0208,58095,020+8,580powierzchnie wewnętrzne104,880+103,600parapety zewnętrzne(2,20*3+1,60*6+1,90*6+1,00)*0,25(2,20*3+1,60*6+1,90*6+1,00)*0,15(2,20*3+1,60*6+1,90*6+1,00)7,4*418,70*229,60037,400parapety7,150*4,3{kg/m2}*0,001elewacja pd-zach18,03*7,00elewacja pn-wsch18,03*7,00elewacja pn-zach(11,10+7,00)*0,5*5,8*2elewacja pd-wsch.(11,10+7,00)*0,5*5,8*2462,380462,380*15%462,380462,380462,380*15%462,3807,62+11,59+18,03+11,59elewacja pd-zach18,03*(7,00-0,45)elewacja pn-wsch18,03*(7,00-0,45)elewacja pn-zach(10,95+6,55)*0,5*5,8*2elewacja pd-wsch.(10,95+6,55)*0,5*5,8*2elewacja pd-zach18,03*0,45elewacja pn-wsch18,03*0,45elewacja pn-zach11,59*0,45elewacja pd-wsch.11,59*0,4526,658+439,193okna((2,1+1,5)*2*3+(1,50+1,50)*2*6+(1,80+1,50)*2*6+(0,90+1,50)*2*(2,1+0,90)*2)*0,25drzwi((1,1+2*2,54)+(1,50+2*2,54))*0,25439,193+26,65834,690narożniki ścian4*7,0okna(2,1+1,5)*2*3+(1,50+1,50)*2*6+(1,80+1,50)*2*6+(0,90+1,50)*2*(2,1+0,90)*2drzwi(1,1+2*2,54)+(1,50+2*2,54)34,690+439,193439,19334,69026,65826,6587,62+11,59+18,03+11,590,70*2*2(11,60+0,70)*0,759,225(18,03+11,59)*0,70+0,75*0,7530,5211,59*2+18,030,70*2*2pod obramowanie opaski; 44,01*0,05pod obramowanie opaski44,0130,5230,520,75*37,70*2*0,50powierzchnie wewnętrzne7,700skrzynki gazowe0,80*(0,60+2*0,14)21

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-02-24 inż. Andrzej Chmara, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Docieplenie budynku Domu Ludowego w Zabrniu
Adres obiektu budowlanego: dz. nr ewid 262/1, w msc. Zabrnie nr 86, id działki: 181110_2.0113.262/1, gmina Wadowice 

Górne
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-02-24
Nazwa jednostki opracowującej: Biuro Obsługi Inwestycji Andrzej Chmara, 39-300 Mielec, ul. Dworcowa 6/1
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Kosztorys Docieplenie budynku Domu Ludowego w Zabrniu
1 Grupa OCIEPLENIE CZĘŚCI GOSPODARCZEJ

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust

Obliczenie:

10,30*3,28 33,784000

potrącenie -(2,10*2,00+2,10*2,00*2) -12,600000

RAZEM: 21,184000 m2 21,184

1.1.2 NORM 1/102/1 
(1)

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe kurs 1

1.1.3 NORM 1/102/1 
(6)

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 5˙km kurs 1

1.2 Element Ruszt pod docieplenie

1.2.1 KNR 21/4003/1 Konstrukcje szkieletowe, nadproża złożone, wysokość do 90˙mm

Obliczenie:

przy drzwiach i oknach 2,00*2*2+2,50 10,500000

RAZEM: 10,500000 mb 10,500

1.2.2 KNR 21/4001/1 Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, szerokość do 90˙mm

Obliczenie:

przy drzwiach i oknach 2,1*2,00*2+1,5*2,5 12,150000

RAZEM: 12,150000 m2 12,150

1.3 Element Ocieplenie ścian

1.3.1 KNNR 2/604/2 Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej,  przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Obliczenie:

(7,95+10,30)*2*3,28 119,720000

potrącenia -(2,1*2,00*2+2,00*1,5*4+2,00*2,15) -24,700000

RAZEM: 95,020000 m2 95,020

1.3.2 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 14cm, pionowa z płyt układanych na 
sucho

Obliczenie:

95,020 95,020000

RAZEM: 95,020000 m2 95,020

1.3.3 KNR 18/2612/7 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ściany

Obliczenie:

95,020 95,020000

RAZEM: 95,020000 m2 95,020

1.3.4 KNR 18/2612/8 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ościeża

Obliczenie:

okna ((2,00+1,50)*2*4+(2,10+2,00)*2*2)*0,15 6,660000

drzwi ((1,50+2*2,5)+(2,00+2*2,15))*0,15 1,920000

RAZEM: 8,580000 m2 8,580

1.3.5 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Obliczenie:

95,020 95,020000

8,580 8,580000

RAZEM: 103,600000 m2 103,600

1.3.6 KNR 21/4004/2 
(1)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 25˙cm

Obliczenie:

95,020+8,580 103,600000

RAZEM: 103,600000 m2 103,600

1.3.7 KNRW 
202/1036/9

Boazerie, lakierowanie 2-krotne

Obliczenie:

powierzchnie wewnętrzne 104,880+103,600 208,480000

RAZEM: 208,480000 m2 208,480
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2 Grupa ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN BUDYNKU

2.1 Element Obróbki blacharskie

2.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

Obliczenie:

parapety zewnętrzne (2,20*3+1,60*6+1,90*6+1,00)*0,25 7,150000

RAZEM: 7,150000 m2 7,150

2.1.2 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Obliczenie:

(2,20*3+1,60*6+1,90*6+1,00)*0,15 4,290000

RAZEM: 4,290000 m2 4,290

2.1.3 DC 21/704/1 (1) Analoga. Montaż parapetu stalowego z blachy ocynkowanej i powlekanej z profilem bocznym - 
grubość docieplenie do 15 cm.

Obliczenie:

(2,20*3+1,60*6+1,90*6+1,00) 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600

2.1.4 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Obliczenie:

7,4*4 29,600000

RAZEM: 29,600000 m 29,600

2.1.5 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

18,70*2 37,400000

RAZEM: 37,400000 m 37,400

2.1.6 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha ocynkowana i 
powlekana

Obliczenie:

29,600 29,600000

RAZEM: 29,600000 m 29,600

2.1.7 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana i 
powlekana

Obliczenie:

37,400 37,400000

RAZEM: 37,400000 m 37,400

2.1.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem
i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Obliczenie:

parapety 7,150*4,3{kg/m2}*0,001 0,030745

RAZEM: 0,030745 t 0,031

2.1.9 Kalkulacja 
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki
kpl 1

2.2 Element Docieplenie ścian nadziemia

2.2.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż elementów zawieszonych na elewacji budynku - tabliczki, oprawy elektryczne, skrzynki 
na listy itp. kpl 1

2.2.2 Kalkulacja 
własna

Odsuniecie agregatów chłodniczych od ściany o 15cm
kpl 5

2.2.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż zadaszeń poliwęglanowych przy wejściach głównych - elementy przewidziane do 
ponownego montażu kpl 2

2.2.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Obliczenie:

elewacja pd-zach 18,03*7,00 126,210000

elewacja pn-wsch 18,03*7,00 126,210000

elewacja pn-zach (11,10+7,00)*0,5*5,8*2 104,980000

elewacja pd-wsch. (11,10+7,00)*0,5*5,8*2 104,980000

RAZEM: 462,380000 m2 462,380

2.2.5 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Obliczenie:

462,380 462,380000

RAZEM: 462,380000 m2 462,380

2.2.6 KNR 401/701/5 Analogia. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Obliczenie:

462,380*15% 69,357000

RAZEM: 69,357000 m2 69,357
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2.2.7 ZKNR C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Obliczenie:

462,380 462,380000

RAZEM: 462,380000 m2 462,380

2.2.8 ZKNR C 1/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian

Obliczenie:

462,380 462,380000

RAZEM: 462,380000 m2 462,380

2.2.9 ZKNR C 1/101/6 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni 
ściany do 30 proc.

Obliczenie:

462,380*15% 69,357000

RAZEM: 69,357000 m2 69,357

2.2.10 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący

Obliczenie:

462,380 462,380000

RAZEM: 462,380000 m2 462,380

2.2.11 ZKNR C 1/101/9
(1)

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i 
styropianu do podłoża, zaprawa klejowa m2 1

2.2.12 ZKNR C 1/104/2 Montaż listew cokołowych, podłoże z cegły

Obliczenie:

7,62+11,59+18,03+11,59 48,830000

RAZEM: 48,830000 m 48,830

2.2.13 ZKNR C 1/102/5
(1)

Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na ścianach, 
płyty gr.15˙cm współ 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa

Obliczenie:

elewacja pd-zach 18,03*(7,00-0,45) 118,096500

elewacja pn-wsch 18,03*(7,00-0,45) 118,096500

elewacja pn-zach (10,95+6,55)*0,5*5,8*2 101,500000

elewacja pd-wsch. (10,95+6,55)*0,5*5,8*2 101,500000

RAZEM: 439,193000 m2 439,193

2.2.14 ZKNR C 1/102/5
(1)

Przyklejenie płyt styropianowych hydrofobowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, 
na ścianach, płyty gr.12˙cm współ 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa

Obliczenie:

elewacja pd-zach 18,03*0,45 8,113500

elewacja pn-wsch 18,03*0,45 8,113500

elewacja pn-zach 11,59*0,45 5,215500

elewacja pd-wsch. 11,59*0,45 5,215500

RAZEM: 26,658000 m2 26,658

2.2.15 ZKNR C 1/103/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5˙sz/m2 do podłoża 
z cegły

Obliczenie:

26,658+439,193 465,851000

RAZEM: 465,851000 m2 465,851

2.2.16 ZKNR C 1/102/1
(1)

Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na ościeżach, 
płyty gr.3˙cm, zaprawa klejowa CT˙83

Obliczenie:

okna ((2,1+1,5)*2*3+(1,50+1,50)*2*6+(1,80+1,50)*2*6+(0,90

+1,50)*2*(2,1+0,90)*2)*0,25 31,500000

drzwi ((1,1+2*2,54)+(1,50+2*2,54))*0,25 3,190000

RAZEM: 34,690000 m2 34,690

2.2.17 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT˙85

Obliczenie:

439,193+26,658 465,851000

RAZEM: 465,851000 m2 465,851

2.2.18 ZKNR C 1/103/9
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ościeżach, zaprawa klejowa CT˙85

Obliczenie:

34,690 34,690000

RAZEM: 34,690000 m2 34,690
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2.2.19 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa CT˙85

Obliczenie:

narożniki ścian 4*7,0 28,000000

okna (2,1+1,5)*2*3+(1,50+1,50)*2*6+(1,80+1,50)*2*6+(0,90+

1,50)*2*(2,1+0,90)*2 126,000000

drzwi (1,1+2*2,54)+(1,50+2*2,54) 12,760000

RAZEM: 166,760000 m 166,760

2.2.20 ZKNR C 1/111/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Obliczenie:

34,690+439,193 473,883000

RAZEM: 473,883000 m2 473,883

2.2.21 ZKNR C 1/111/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk 
silikonowy CT˙74, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm

Obliczenie:

439,193 439,193000

RAZEM: 439,193000 m2 439,193

2.2.22 ZKNR C 1/111/7 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk 
silikonowy CT˙74, faktura kamyczkowa, ościeża szer. 30˙cm, ziarno 1,5˙mm

Obliczenie:

34,690 34,690000

RAZEM: 34,690000 m2 34,690

2.2.23 ZKNR C 1/113/1
(2)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu

Obliczenie:

26,658 26,658000

RAZEM: 26,658000 m2 26,658

2.2.24 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy CT˙177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2˙mm, środek transportu

Obliczenie:

26,658 26,658000

RAZEM: 26,658000 m2 26,658

2.3 Element Opaska odbojowa

2.3.1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Obliczenie:

7,62+11,59+18,03+11,59 48,830000

0,70*2*2 2,800000

RAZEM: 51,630000 m 51,630

2.3.2 AT 3/104/2 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 
1˙km, nawierzchnia grubości 7˙cm

Obliczenie:

(11,60+0,70)*0,75 9,225000

RAZEM: 9,225000 m2 9,225

2.3.3 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm

Obliczenie:

9,225 9,225000

(18,03+11,59)*0,70+0,75*0,75 21,296500

RAZEM: 30,521500 m2 30,52

2.3.4 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

Obliczenie:

30,52 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,52

2.3.5 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Obliczenie:

11,59*2+18,03 41,210000

0,70*2*2 2,800000

RAZEM: 44,010000 m 44,01

2.3.6 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Obliczenie:

pod obramowanie opaski; 44,01*0,05 2,200500

RAZEM: 2,200500 m3 2,20

2.3.7 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Obliczenie:

pod obramowanie opaski 44,01 44,010000

RAZEM: 44,010000 m 44,01
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2.3.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Obliczenie:

30,52 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,52

2.3.9 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa

Obliczenie:

30,52 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,52

2.3.10 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Obliczenie:

0,75*3 2,250000

RAZEM: 2,250000 m 2,25

2.4 Element Roboty wykończeniowe

2.4.1 KNRW 
401/414/4

Wymiana podsufitki, z desek profilowanych 25˙mm

Obliczenie:

7,70*2*0,50 7,700000

RAZEM: 7,700000 m2 7,700

2.4.2 KNRW 
202/1036/9

Boazerie, lakierowanie 2-krotne

Obliczenie:

powierzchnie wewnętrzne 7,700 7,700000

RAZEM: 7,700000 m2 7,700

2.4.3 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 
2-krotne

Obliczenie:

skrzynki gazowe 0,80*(0,60+2*0,14) 0,704000

RAZEM: 0,704000 m2 0,704

2.4.4 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 
2-krotne

Obliczenie:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

2.4.5 TZKNBK 
17/47/13

Wypusty oświetleniowe, przewodem YDY n/t, na wyłącznik 1-biegunowy
szt 2

2.4.6 KNR 403/602/3 Wymiana opraw LED 25W IP65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu do przykręcania, podłoże z cegły 
lub gruzobetonu, IP 65 szt 1

2.4.7 KNR 403/606/1 Wymiana opraw świetlówkowych LED 1x25W z czujnikiem zmierzchu i ruchu z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, IP 65 szt 2

2.4.8 Kalkulacja 
własna

Ponowny montaż elementów zdemontowanych przed przystąpieniem do ociepleniai
kpl 3

2.4.9 Kalkulacja 
własna

Ponowny montaż zadaszenia z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi
kpl 2

2.5 Element Instalacja odgromowa

2.5.1 Kalkulacja 
własna

Wymiana instalacji ogromowej. Zwody w rurkach instalacyjnych, montaż złączy kontrolnych,  
połączenie z instalacją dachu (6szt zwody pionowe)

Obliczenie:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.5.2 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

2.5.3 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 6


